

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Szerződés azonosító:

amely létrejött a

Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Cím: 2840 Oroszlány- Külterület Hrsz: 0718/7.  
Postacím: H-2841 Oroszlány, Pf.: 23.  
Cégjegyzékszám: 11-10-001396  
Adószám: 10744842-2-11  
Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10200452-36017722-00000000  
IBAN szám: HU76-1020-0452-3601-0000-0000  
SWIFT kód: OKHBHUHB  
e-mail cím: vert@vert.hu  
telefonszám: 06/34/360-255  
Képviselő: Kovács András Zoltán igazgatósági tag, vezérigazgató és  
Zsebők István igazgatósági tag, erőmű igazgató,

mint Megrendelő, valamint a

Terra-Log Mélyépitő Kft.  
Cím: 1124 Budapest, Bűrök u. 34-36.  
Cégjegyzékszám: 01-09-949240  
Adószám: 14497700-2-43  
Bankszámlaszám: 11629003-06121200-29000009  
IBAN szám: HU13 1162 9003 0612 1200 2900 0009  
SWIFT kód: GIBAHUHB  
e-mail cím: info@terra-log.hu  
telefonszám: 34/586-227  
képviselő: Gróf Krisztián ügyvezető

mint Vállalkozó között az alulírott napon és tárgyban, az alábbiak szerint

### 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A szerződés tárgya a Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi zagyter teljes rekultivációs feladatának első ütemét foglalja magában, melynek célja a használaton kívüli 1. és 3. kazetták morfológiai rendezése, valamint az 1. és 3. kazetták esetén a rekultivációs fedőréteg első 30 cm vastag első fedőrétegének kialakítása és növényesítése a kiporzás minél rövidebb időn belüli megszüntetése érdekében, valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges kiegészítő munkálatok az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 681-8/2013 számú jogerős határozatában foglaltak alapján.

A zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütemének megvalósítása az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

**TERRA-LOG Mélyépitő Kft.**  
1124 Budapest, Bűrök u. 34-36.  
Adószám: 14497700-2-43

A szerződést a mellékleteivel átvettük:  
2014. 01. 28. *[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

## Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére

**1.1. Kiviteli tervezés**

A tevékenység tartalma az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által elfogadott 681-8/2013 számú rekultivációs tervben foglaltak alapján az 1-4. kazetták 30 cm-es fedésére vonatkozóan a rekultiváció kiviteli terveinek kidolgozása.

A Rekultivációs kiviteli tervezési munkákhoz tartozó feladatok:

- Kiviteli tervezéshez szükséges kiegészítő geodéziai felmérés
- 1-4. kazetták rekultivációjához szükséges kiviteli tervek elkészítése
- Organizációs terv készítése
  - beszállítási útvonal
  - belső szállítási útvonalak
  - pernye kitermelés, szállítás
  - ideiglenes anyagdepóniák
  - rekultivációs keverék előállító munkaterület kialakítás
  - kihelyezési terv

Munkavégzés csak a Megrendelő részéről elfogadott rekultivációs kiviteli terv alapján, annak megfelelően végezhető. A rekultivációs tevékenység megkezdésének feltétele a kiviteli tervek Megrendelő részéről történő elfogadása.

**1.2. Rekultiváció vállalkozó oldali projektmenedzsment feladatainak ellátása**

Megrendelő részéről elvárás, hogy Vállalkozó a rekultivációs szolgáltatás nyújtása során biztosítsa a Vállalkozó részéről a megvalósításban résztvevők közötti koordinációt, vezesse a rekultivációs szolgáltatás nyújtása során a hatósági adatszolgáltatáshoz szükséges nyilvántartásokat, támogatást biztosítson Megrendelő részére az előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során.

A Vállalkozó oldali projektmenedzsment szolgáltatáshoz tartozó feladatok:

- Rendszeres és eseti beszámolók készítése a rekultivációs szolgáltatás előrehaladásáról
- Rekultivációs szolgáltatás ütemtervének kidolgozása, előrehaladásnak megfelelő, havi szintű aktualizálása
- Folyamatos helyszíni művezetői rendelkezésre állás biztosítása
- Kritikus munkarészek megvalósítása során tervezői művezetés biztosítása (kiviteli tervben előírt munkarészek esetén)
- A fedőréteg kialakításához szükséges alapanyagok, segédanyagok beszállítói közötti koordináció, szerződések menedzselése, az elfogadott kihelyezési tervnek megfelelő anyagáram biztosítása
- Bejövő anyagáramok, kihelyezés nyilvántartása, rekultivációs engedélyben és jogszabályokban előírt, hatóság által megkövetelt nyilvántartás vezetése

Ta 3 9h

## Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére

- Altalajréteg keverék kialakításának, munkafolyamatának felügyelete
- Kihelyezés folyamatának felügyelete

**1.3. Kihelyezési helyszín előkészítése**Felvonulás és munkakörnyezet kialakítása

Vállalkozó feladata a munkaterületen történő munkavégzéshez szükséges a helyszíni munkavégzést lehetővé tevő munkakörnyezet kialakítása.

- Ideiglenes szociális blokk (öltöző, WC, kézmosó, ivóvíz biztosítás)
- Kommunális hulladékgyűjtő konténer
- Ideiglenes depónia terek kialakítása (kompozit, pernye, növényi maradvány, humusz részére)
- Keverék előállító terület
- Munkahelyi gyűjtő a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére
- Kerékmosó

Növényzetirtás, felső humuszos réteg letermelése

Az elfogadott rekultivációs kiviteli tervnek és ütemezésnek megfelelően a kihelyezés előtt a kazetta felszínén spontán kialakult növényzet letermelése és deponálása Vállalkozó feladata.

A benövényesedett felület részéről – csak a rekultivációhoz szükséges minimálisan szükséges mértékben – a humizálódott felső réteg letermelése, deponálása, hogy a későbbiekben a fedőréteg felső, humuszos rétegében fel lehessen használni.

Morfológiai kialakítás

Vállalkozó feladata a kiviteli tervnek megfelelő morfológia és csapadékvíz gyűjtő, elvezető rendszer kialakítása.

Az előkészítési munkálatokat szakaszosan – a Megrendelő által jóváhagyott rekultivációs kiviteli tervben foglaltak szerint és mértékben – kell végezni a munkafolyamatok előrehaladásával párhuzamosan és azokkal összhangban, hogy a kazetta, mint diffúz légszennyező forrás kiporzását minimalizálni lehessen.

**1.4. Fedőréteg kialakításához szükséges anyagáram biztosítása**

Vállalkozó feladata és felelőssége az elfogadott rekultivációs ütemtervhez igazodóan a hatósági előírásoknak megfelelő összetételű fedőréteg kialakításához szükséges alap-, és segédanyagok organizációs tervben meghatározott altalaj keverék előállító-, illetve ideiglenes depónia területre történő szállítása, a keverék előállításához és az 1. és 3. kazettákra történő kihelyezéshez a folyamatos anyagáram biztosítása.

## Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértési Erőmű Zrt. részére

A 30 cm-es altalaj réteg kialakításához felhasználható anyagok:

- rekultivációs keverék
- pernye
- növényi maradvány, szalma

Az altalajkeverék tényleges összetételét a kivitelezés folyamatában a rekultivációs engedély III. részének "Fedőréteg elemei" pontjában leírtak alapján kell elkészíteni!

Az altalaj keverék előállításához szükséges pernye a területen rendelkezésre áll, felhasználása a kiviteli tervezés során meghatározott módon lehetséges (morfológia kialakítása, 4. kazetta anyagának részleges kitermelése).

A tevékenység magába foglalja az alap-, és segédanyagok (rekultivációs keverék, szalma) előállítóival kötendő szerződések menedzselését, valamint a logisztikai feladatokat is (le-, és felrakodást, a szállítás lebonyolítását a szükséges koordinációs feladatokkal együtt).

### 1.5. Altalaj keverék (rekultivációs keverék + pernye + szalma) előállítása

Vállalkozó feladata és felelőssége az elfogadott rekultivációs ütemtervhez igazodóan az előállított altalaj keverék előállítása a beszállított alap-, és segédanyagok felhasználásával.

### 1.6. Kihelyezés

#### Rakodás/belső szállítás

Vállalkozó feladata az előállított rekultivációs keveréknek a kihelyezés aktuális helyére (1. és 3. kazetták) történő átszállítása a szükséges fel-, és lerakodási feladatokkal együtt. Vállalkozó feladata a szállításhoz szükséges ideiglenes belső szállítási útvonalak kialakítása, a projekt időszaka alatti fenntartása, a kialakított utak Megrendelő általi használatának biztosítása.

#### Altalaj keverék terítése, tömörítése

Vállalkozó feladata a kiviteli tervnek megfelelően a rekultivációs keverék helyszíni terítése, és tömörítése, a kialakított fedőréteg elvárt minimális vastagsága 30 cm.

Vállalkozó feladatkörébe tartozik a kihelyezést megelőzően a rekultivációs tervben előírt és a hatóság által megkövetelt vizsgálatok elvégzése (rekultivációs keverék minősítése, hatósági engedély megszerzése).

### 1.7. Növényesítés

Vállalkozó feladata az 1. és 3. kazettákon kialakított 30 cm-es fedőréteg gyepesítése annak érdekében, hogy a fedőréteg második rétegének kihelyezéséig a kihelyezett

## Zagytér rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértési Erőmű Zrt. részére

réteg erodálódását megakadályozza és a kiporzás mentesség folyamatosan biztosított legyen.

### 1.8. Monitoring

A monitoringra vonatkozó részletes előírásokat a hatóság által elfogadott rekultivációs terv tartalmazza.

Megrendelő feladata a Rekultivációs engedély

2. Felszín alatti vízvédelmi előírások
3. Felszíni vízvédelmi előírások
4. Levegő tisztaság védelmi előírások
5. Zaj és rezgésvédelmi előírás

pontjaiban meghatározott monitoring, mérési, ellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségek teljesítése.

Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelővel a fenti feladatai teljesítése tekintetében.

Vállalkozó feladata a 1. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások 4. pontjában meghatározott, a rekultivációs keverék kihelyezhetőségére vonatkozó vizsgálatok akkreditált laboratóriummal történő elvégzése/elvégeztetése és az eredmények Megrendelőnek történő átadása. A felhasználandó rekultivációs keverék hatósági minősítettése a Vállalkozó kötelessége.

Megrendelő fenntartja a jogot a rekultivációs és altalaj keverék minőségének ellenőrzésére.

## 2. TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK:

### 1.1. Szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek és feltételek

A rekultivációs szolgáltatással kapcsolatos munkákat az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez benyújtott és a hatóság 681-8/2013 számú határozatában elfogadott rekultivációs terv szerint kell végezni. A munkavégzés során be kell tartani a Vértési Erőmű Zrt. telephelyén érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat.

A Vértési Erőmű Zrt. telephelyén érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírások és egyéb hatósági előírások miatt a Vállalkozó által alkalmazott munkavállalókkal szembeni általános követelmények:

Tee 3  
14-25

**Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére**

- megfelelő egészségügyi alkalmasság igazolása foglalkozás egészségügyi orvos által végzett munkaköri alkalmassági vizsgálat eredeti dokumentuma alapján.
- tevékenység végzéséhez elvárt, iskolai végzettségek, szakképzettségek igazolása.

Megrendelő által a rekultivációs szolgáltatás végzése során a rekultivációs tervben és a közbeszerzési dokumentációban előírt követelmények biztosításáért és megfeleléséért Vállalkozó teljes körű felelősséggel felel.

Vállalkozó kizárólag releváns munkaköri orvosi alkalmassági igazolással rendelkező, a szükséges munkavédelmi oktatáson részt vett munkavállalót állíthat munkába.

**3. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

- 3.1. A rekultivációs szolgáltatást a hatóság által elfogadott rekultivációs terv alapján készített rekultivációs kiviteli terv, organizációs terv és ütemterv alapján kell végezni. Munkavégzés csak a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli, organizációs, és ütemterv alapján végezhető.
- 3.2. Vállalkozó köteles a tevékenységét úgy megszervezni, hogy az igazodjon az Megrendelő munkarendjéhez.
- 3.3. Vállalkozó köteles a vonatkozó hatályos jogszabályok tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásainak betartása és betartatása. A fentiek be nem tartásából eredő károkért a Vállalkozót terheli a felelősség.
- 3.4. Vállalkozó a munkavégzés során rendet és tisztaságot köteles tartani. Köteles a munkaterületen az általa használt eszközök vagyónvédelméről - munkavégzés közben - gondoskodni.
- 3.5. Vállalkozó feladata azon nem szakma specifikus anyagok biztosítása melyek a szolgáltatás nyújtása kapcsán merülnek fel.

**4. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI**

- 4.1. Megrendelő rendelkezésre bocsájtja a munkaterületet a tevékenységek maradéktalan teljesíthetőségéhez. A munkálatok megkezdése előtt az elfogadott rekultivációs kiviteli tervnek megfelelően a funkciójukat veszített létesítmények, műtárgyak kazettákról történő elbontásáról, hulladék elszállításáról Megrendelő gondoskodik.
- 4.2. Megrendelő kötelezettsége az altalaj keverék előállításához szükséges pernyét a projekt során térítésmentesen biztosítani.

Tanár 3  
T. K. 95

## Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére

**5. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE**

## 5.1. A szerződéssel kapcsolatos ügyekben a szerződő felek képviselői:

Megrendelő részéről:	Kovács András Zoltán igazgatósági tag, vezérigazgató Telefon: +36/360-255/31-01 mellék Telefax: +36/361-191
	Zsebők István igazgatósági tag, erőmű igazgató Telefon: +36/34/360-255/33-01 mellék Telefax: +36/34/360-255/30-20 mellék
Vállalkozó részéről	Gróf Krisztián ügyvezető Telefon: 34/586-227 Telefax: 34/586-228

## 5.2. A szerződésben foglalt feladatokkal kapcsolatban intézkedésre, teljesítésigazolásra jogosult szerződő felek képviselői:

Megrendelő részéről:	Forisek István törzskari igazgató, projekt vezető Telefon: +36/34/360-255/32-43 mellék Telefax: +36/34/360-255/30-22 mellék
	Szegediné Szabó Katalin környezetvédelmi- és központi laboratóriumvezető Telefon: +36/360-255/31-69 mellék Telefax: +36 /360-255/33-05 mellék
Vállalkozó részéről:	Gróf Krisztián ügyvezető Telefon: 34/586-227 Telefax: 34/586-228

## 5.3. A szerződő felek írásban rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során adódó észrevételeket, problémákat, vitás kérdéseket közösen egyeztetik.

**6. DÍJTÉTELEK**

A Vállalkozó a rekultivációs szolgáltatást az alábbi táblázat alapján jogosult elszámolni.

A Rekultivációs engedéllyel összhangban az 1-4. kazettákra vonatkozóan a rekultiváció **kiviteli terveinek kidolgozását**, majd annak Megrendelő általi jóváhagyását követően Megrendelő teljesítésigazolást állít ki, mely alapján

T a 3 94

## Zagytér rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére

Vállalkozó egy db. számla kiállítására jogosult. A számlán az áfa törvény 55-56.§-ra tekintettel a teljesítés dátuma a tényleges műszaki teljesítés dátumával egyezik meg. A **negyedéves előrehaladásról** geodéziai mérés és helyszíni szemle alapján Megrendelő teljesítésigazolást állít ki, mely alapján Vállalkozó negyedéves teljesítése alapján negyedévente egy db. számla kiállítására jogosult. A számlákon az áfa törvény 58.§ (1) bekezdésére tekintettel a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékességével egyezik meg. A negyedéves számlának kell tartalmaznia a **munkakörnyezet kialakításának, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének, tervdokumentációjának elkészítéséért, illetve a projektmenedzsment tevékenységért járó díjat is, melyek elvégzéséről Megrendelő szintén teljesítésigazolásokat állít ki.**

A Megrendelő az 1. pontban részletezett munkák elvégzéséért az alábbi díjat fizeti:

Feladatok	Ár	
	(az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)	
Kiviteli tervezés 1-4 kazettára vonatkozóan (geodéziai felmérés, kiviteli, organizációs és ütemterv elkészítése)	35.224.936	Ft
Felvonulás, munkakörnyezet kialakítása (szociális létesítmények, munkahelyi hulladékgyűjtő, ideiglenes anyagdepóniák, kerékműs kialakítása)	24.064.000	Ft
Kihelyezési helyszín előkészítése az 1. és 3. számú kazettákon – 345036 m <sup>2</sup> * (morfológia kialakítása beleértve a növényzet irtását)	202	Ft/m <sup>2</sup>
Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása az 1. és 3. számú kazettákon (vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítése)	22.000.000	Ft
Kihelyezés az 1. és 3. számú kazettákon – 345036 m <sup>2</sup> * (alapanyag biztosítása, keverése, kihelyezése, tömörítése)	1.165	Ft/m <sup>2</sup>
Növényesítés a 30 cm-es réteg tetején – 345036 m <sup>2</sup> *	137	Ft/m <sup>2</sup>
Projektmenedzsment szolgáltatás	6.229.053	Ft/hó
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>718.575.087</b>	<b>Ft</b>

\* az 1. és 3. kazetta területe, az első ütemben kialakítandó ideiglenes depónia és altalaj keverék előállító terület kivételével, amely kb. 4000 m<sup>2</sup>

## 7.

## FIZETÉSI FELTÉTELEK

7.1. Felek negyedéves teljesítési időszak szerinti elszámolásban egyeznek meg, a Megrendelő által elfogadott ütemterv és az azt követő teljesítés alapján kiállított – mind két fél képviselői által aláírt – teljesítési igazolások képezik a számlázás alapját. A teljesítésigazolás megküldése a Megrendelő feladata, melynek megküldése legkésőbb a tárgynegyedév utolsó munkanapját követő 3. munkanapon esedékes. A teljesítésigazolás a negyedéves előrehaladást rögzítő geodéziai mérés, valamint a Megrendelő és Vállalkozó kijelölt képviselőinek közös helyszíni szemlét követően kerül kiállításra. A geodéziai felmérést Megrendelő végzi, Vállalkozó jogosult igény esetén ellenőrző mérést végeztetni saját költségén. A negyedéves számlának kell tartalmaznia a munkakörnyezet kialakításának, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének,

Tekintettel a kértre



## Zagytér rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére

tervdokumentációjának elkészítéséért, illetve a projektmenedzsment tevékenységért járó díjat is, melyek elvégzéséről Megrendelő szintén teljesítésigazolásokkal állít ki.

A negyedéves elszámoláson kívül egy számla benyújtására jogosult a Rekultivációs engedéllyel összhangban az 1-4. kazettákra vonatkozóan a rekultiváció kiviteli terveinek kidolgozásért a 6. pontban leírtak szerint.

- 7.2. A Megrendelő csak hatályos szerződés alapján kiállított, postai úton megküldött, erre feljogosított személy által cégszerűen aláírt és mindenkor érvényben lévő általános forgalmi adóról szóló törvényben előírt tartalmi követelményeket kielégítő számlát fogad el. A számlán és a teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a szerződésszámot. A számlához csatolni kell a Megrendelő képviselői által is aláírt teljesítésigazolást, valamint igazolnia kell, hogy megfelel az Art. 36/A § (köztartozás mentesség) feltételeinek. A számlázási és fizetési feltételek bármelyikének elmaradása esetén – annak pótlásáig – a számla értékét a Megrendelőnek nem áll módjában kiegyenlíteni. Amennyiben a fizetési feltétel alapján számított fizetési határidő szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a Ptk. 282. § (1) bekezdés alapján a következő munkanapon jár le.
- 7.3. Fizetési határidő a számla MVM Kontó Zrt-hez történő beérkezésétől számított 30. naptári napon belül. A fizetés teljesítése átutalással történik. A számla a Vértesi Erőmű Zrt. 2840 Oroszlány, Külterület 0718/7. hrsz. nevére és címére kiállítva, az MVM Kontó Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. 7031. Paks, Pf. 152. levélcímre postázandó.
- 7.4. Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamattal egyező mértékű.
- 7.5. Vállalkozó kezdeményezheti a Megrendelőnél a jogszabály-változásokból eredő többlet-költségének megtérítését. Amennyiben Megrendelő ehhez hozzájárul, úgy felek módosítják a jelen szerződést.
- 7.6. A Vállalkozó által a vállalkozási díjról illetve a Megrendelő részéről az általa nyújtott szolgáltatásokról kiállított számlák pénzügyi rendezése közös megegyezés alapján számlakompensációval is történhet.
- 7.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak

## 8. EGYÉB FELTÉTELEK

- 8.1. A Vállalkozó munkavállalóira vonatkozóan a tevékenység végzéséhez kapcsolódó hatályos jogszabályokon túlmenően a Megrendelő által kiadott -

Tca 3  
K 96

## Zagytér rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére

rekultiváció szempontjából fontos – belső előírásokban (utasításokban) foglaltak érvényesek.

- 8.2. A szerződő Felek a Mvt.40. § (2) bekezdésében leírtak érdekében a Megrendelő munkahelyein munkatevékenységüket összehangolják, különös tekintettel, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében. Erről jelen szerződés 3. számú. mellékletét képező Szakmai leírás 1. számú melléklete szerinti Munkavédelmi Együttműködési Megállapodást kötnek.
- 8.3. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban történhet.
- 8.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő részére és/vagy a Megrendelő üzemterületén végzett munkákban sem további munkaviszonyban, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, sem egyéni vállalkozóként a Megrendelő munkavállalóit nem foglalkoztathatja.
- 8.5. A Vállalkozó vagyon-, felelősség- (min 20 MFt), és balesetbiztosítással (min. 50 MFt) köteles rendelkezni.
- 8.6. Ha Vállalkozó a rekultivációs szolgáltatást nem a felek által elfogadott rekultivációs kiviteli tervnek és organizációs tervnek megfelelően végzi el, akkor hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér a hibátlan teljesítésig számítandó fel. Megrendelő a hibás teljesítés esetében érvényesítheti a kötbér összegét meghaladó, a hibás teljesítésből eredő igazolt kárát is. A hibás teljesítési kötbér vetítési alapja a hibás teljesítéssel érintett rekultivációs fedőréteggel ellátott m<sup>2</sup> szerződés szerinti nettó vállalkozási díja, mértéke: a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj 5%-a. Amennyiben a teljesítés Vállalkozó érdekkörében bekövetkezett okból meghiúsul, vagy a Megrendelő jelen szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, akkor Vállalkozó teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles fizetni Megrendelő számára. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér vetítési alapja: a teljesítés elmaradásával kapcsolatos szerződés szerinti nettó vállalkozási díj, mértéke: a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj 5 %-a. A kötbér a rendkívüli felmondás vagy a meghiúsulás időpontjától esedékes. Megrendelő a kötbér összegéről kötbérterhelő levelet állít ki. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb igényeinek elvesztését. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Vállalkozóval szemben. A Megrendelő kötbérigénye esedékessé válik, ha a hibát Vállalkozó kijavítja. Megrendelő a kötbérigényét az esedékessé válástól számított 15 napon belüli írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.

## 9. SZERZŐDÉSSZEGÉS

- 9.1. Bármelyik szerződő fél szerződésszegést követ el, ha az e Szerződésben foglalt kötelezettségeit nem, vagy hibásan teljesíti, valamint ha kötelezettségeinek



## Zagytér rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére

teljesítése neki felróható okból lehetetlenné válik, vagy azt menthető ok nélkül megtagadja. A nem szerződészerű teljesítés esetén a szerződést szegő Fél köteles az általa okozott kárt megtéríteni.

- 9.2. Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka **vis maior** eredménye. Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával módosítani kell a Felek külön megállapodása alapján. Vis maiorra minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti katasztrófa). Bármely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis maior eseményről haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a jelen szerződés teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a késedelem miatt a teljesítés várható időpontját. Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben vis maior következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést vis maior miatt, vagy más okból nem tartotta be, a Felek vitájukat a 12.2. pontnak megfelelően elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre a Felek jogosultak a 12.2. pontban megjelölt bírósághoz fordulni.

## 10.

## A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

- 10.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés a szerződés aláírásától számított 24 hónapra, határozott időre szól, a felek által elfogadott ütemtervnek megfelelően előteljesítés lehetséges.
- 10.2. Megrendelő azonnali hatállyal megszüntetheti a szerződést, amennyiben a Vállalkozó a tevékenységét felszólítás ellenére sem az átadott utasításoknak (technológiai, kezelési) megfelelően végzi, vagy a 9.1. pontban megjelölt szerződésszegést követ el.
- 10.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a Vállalkozó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
  - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem

Ta 3  
te 2  
R

## Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértesi Erőmű Zrt. részére

felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Ebben az esetben Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

## 11. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

- 11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó részére átadott dokumentációkat, adatokat vagy a jelen Szerződés teljesítéséből adódó tudomására jutott egyéb információkat Vállalkozó a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem hozhatja nyilvánosságra. Ez a tilalom vonatkozik a létesítményekre azok állagára, állapotára, kihasználtságára, termelési információkra, gazdasági adatokra, különös tekintettel árakra, költségekre.
- 11.2. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a közzétételi kötelezettségének teljesítése keretében közzétegye a jelen szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: a törvény) 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, amennyiben a szerződés értéke, vagy a szerződéses partnerrel egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri a törvény 2. § (3) bekezdésében hivatkozott értékhatárt.

## 12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 12.1. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése céljából a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezéseire, valamint benyújtott, nyertes ajánlatára figyelemmel jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén, pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Alvállalkozó alkalmazásához a Vállalkozó köteles a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását kérni, és a teljesítési helyszínre történő belépéshez írásbeli engedélyt kérni.
- 12.2. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, és az alkalmazandó jogszabályok alapján a Felek vitájának elbírálására a Tatabányai Járásbíróság és a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.
- 12.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé

## Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértési Erőmű Zrt. részére

teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

12.4. Jelen szerződést felek csak írásban és a Kbt.-ben meghatározott esetekben módosíthatják.

12.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.


Felek a fenti szerződést elolvasták, megértették és, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Oroszlány, 2014. január 23.

## Mellékletek:

1. számú: Felolvasó lap
2. számú: Ajánlattételi felhívás
3. számú: Szakmai leírás és mellékletei
4. számú: Megrendelés
5. számú: Teljesítés igazolás

**TERRA-LOG Mélyépítő Kft.**  
1124 Budapest, Bűrök u. 34-36.  
Adószám: 14497700-2-43



.....  
Gróf Krisztián  
ügyvezető  
Terra-Log Mélyépítő Kft.  
képviselőjében  
Vállalkozó

**Vértési Erőmű Zrt.**

1.



.....  
Kovács András Zoltán      Zsebők István  
igazgatósági tag,      igazgatósági tag,  
vezérigazgató      erőmű igazgató

Vértési Erőmű Zrt.  
képviselőjében  
Megrendelő



## Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértési Erőmű Zrt. részére


## FELOLVASÓLAP

Az ajánlattevő neve: TERA-LOG KFT.Székhelye: 1124 BUDAPEST, BÜRK U. 34-36.

Az ajánlat tárgya: „Zagyter rekultivációs szolgáltatás I. ütem a Vértési Erőmű Zrt. részére”

Nettó ajánlati díjak:

<b>Kiviteli tervezés 1-4 kazettára vonatkozóan (geodéziai felmérés, kiviteli, organizációs és ütemterv elkészítése)</b>	35.224.936,-	Ft
<b>Felvonulás, munkakörnyezet kialakítása (szociális létesítmények, munkahelyi hulladékgyűjtő, ideiglenes anyagdepóniák, kerékosó kialakítása)</b>	24.064.000,-	Ft
<b>Kihelyezési helyszín előkészítése az 1. és 3. számú kazettákon – 345036 m<sup>2</sup> (morfológia kialakítása beleértve a növényzet irtását)</b>	202,-	Ft/m <sup>2</sup>
<b>Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása az 1. és 3. számú kazettákon (vízjogi engedélyezési dokumentáció elkészítése)</b>	22.000.000,-	Ft
<b>Kihelyezés az 1. és 3. számú kazettákon – 345036 m<sup>2</sup> (alapanyag biztosítása, keverése, kihelyezése, tömörítése)</b>	1.165,-	Ft/m <sup>2</sup>
<b>Növényesítés a 30 cm-es réteg tetején – 345036 m<sup>2</sup></b>	134,-	Ft/m <sup>2</sup>
<b>Projektmenedzsment szolgáltatás</b>	6.228.053,-	Ft/hó

Σ : 718.545.084,-Dátum: GROSCHEUT, 2014.01.13.TERA-LOG Mélyépítő Kft.  
1124 Budapest, Bűrök u. 34-36.  
Adószám: 14:97700-2-43

  
cégszerű aláírás (ok)